

Информация о потребности в закупаемых товарах на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»

№ п/п	Наименование закупаемой продукции	Технические характеристики		Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочная дата начала торгов (период торгов; торговая сессия № и др.)
1	2	3		4	5	6
1	Провод установочный	ПуГВ	1x1,0	600	м	27.11.2023, 29.11.2023, 01.12.2023, 04.12.2023
2	Провод установочный	ПуГВ	1x1,5	130	м	27.11.2023, 29.11.2023, 01.12.2023, 04.12.2023
3	Провод установочный	ПуГВ	1x95	50	м	27.11.2023, 29.11.2023, 01.12.2023, 04.12.2023
4	Провод установочный	ПуГВ	1x1,5	540	м	27.11.2023, 29.11.2023, 01.12.2023, 04.12.2023
5	Провод установочный	ПуГВ	1x0,50	600	м	27.11.2023, 29.11.2023, 01.12.2023, 04.12.2023
6	Провод установочный	ПуГВ	1x0,50	3700	м	27.11.2023, 29.11.2023, 01.12.2023, 04.12.2023
7	Провод установочный	ПуГВ	1x25	150	м	27.11.2023, 29.11.2023, 01.12.2023, 04.12.2023
8	Провод установочный	ПуГВ	1x35	70	м	27.11.2023, 29.11.2023, 01.12.2023, 04.12.2023
9	Провод установочный	ПуГВ	1x70	50	м	27.11.2023, 29.11.2023, 01.12.2023, 04.12.2023
10	Провод установочный	ПуГВ	1x35	70	м	27.11.2023, 29.11.2023, 01.12.2023, 04.12.2023
11	Провод установочный	ПуГВ	1x50	60	м	27.11.2023, 29.11.2023, 01.12.2023, 04.12.2023
12	Провод установочный	ПуГВ	1x0,75	180	м	27.11.2023, 29.11.2023, 01.12.2023, 04.12.2023
13	Провод установочный	ПуГВ	1x0,75	180	м	27.11.2023, 29.11.2023, 01.12.2023, 04.12.2023
14	Провод установочный	ПуГВ	1x16	60	м	27.11.2023, 29.11.2023, 01.12.2023, 04.12.2023

Треjder: ведущий инженер ЦОМТР

М.А.Сусленкова